



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n.: 47 del 11.03.2011

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.: **19** DEL **03/03/2011**

OGGETTO:

RETTIFICA DETERMINA UTC N.: 14 DEL 21/02/2011 AD OGGETTO:
LAVORI DI "MIGLIORAMENTO IDRAULICO FORESTALE DEL VALLONE
SICHETTA": AGGIUDICAZIONE LAVORI ED APPROVAZIONE QUADRO
ECONOMICO RIMODULATO POST GARA.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'opera in oggetto per la quale è provvedimento:

- è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 - elenco annuale 2009, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 104 del 14/10/2008 e successivi aggiornamenti e del Consiglio Comunale n.: 3 del 03/04/2009;
- è stata progettata dai tecnici:
 - a) Agronomo Dr Roberta CATALDO da Stio;
 - b) Geologo Dr Luigi LILLO, da Stio,a tanto incaricato con determina UTC n.: 103 del 20/10/2008, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n.: 93 del 07/10/2007, essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni oggettive, dovute a carenza di organico;

- è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 86 del 27/08/2009 nell'importo complessivo di € 748.208,97 (settecentoquarantottomiladuecentotto/97) di cui € 530.193,43 per lavori a misura a base di gara;
- è stata accreditata:
 - al sistema Codice Unico Progetto con il n.: H78G08000320006;
 - al sistema SIMOG-CIG con il n.: 045573004B;
- finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con fondi del PSR Campania 2007/2013, Mis. 226, azione "e" per complessivi € 624.757,09 al netto dell'IVA, con:
 - DRD n.: 74 del 08/03/2010, di approvazione graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento (n.: 1 della graduatoria, punti: 89,99 / 100);
 - DD regionale, AGC 11, Sviluppo Attività Settore Primario n.: 74 del 08/03/2010 di concessione finanziamento;
 - registro concessione: decreto n.: 15;

poi revocati con DD dell'AGC 11 SASP n.: 89 del 19/03/2010 e successivamente ri-finanziata con:

 - DD regionale AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario n.: 174 del 02/07/2010 di concessione finanziamento di € 624.757,09 al netto dell'IVA;
 - registro progressivo concessione n.: 15/bis/226/e - (IV° bimestre 2009);
- con determina UTC n.: 125 del 22/11/2010, è stata costituita la commissione di gara, in ordine all'appalto per cui è provvedimento;
- previa procedura concorsuale a mezzo pubblico incanto e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all'art. 83 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché al DPR 21/12/1999, n.: 554, individuata con propria determina n.: 70 del 16/07/2010 ed indetta con bando di gara n.: 2587 del 04/10/2010 con acclusi disciplinare e modulistica di gara, i lavori in parola, vedasi verbale n.: 12:
 - seduta n.: 1 del 23/11/2010 in forma pubblica, relativo alla verifica dell'elenco delle ditte offerenti;
 - seduta n.: 1/bis del 06/12/2010 in forma pubblica, in prosieguo, per la verifica dell'elenco della documentazione amministrativa, ai fini dell'ammissione;
 - seduta n.: 2 del 12/01/2011, in forma riservata, in ordine alla valutazione tecnica delle migliorie proposte dalle ditte offerenti ammesse (dalla n.: 1 alla n.: 3);
 - seduta n.: 3 del 17/01/2011, in forma riservata, in ordine alla valutazione tecnica delle migliorie proposte dalle ditte offerenti ammesse (dalla n.: 4 alla n.: 7);
 - seduta n.: 4 del 21/01/2011, in forma riservata, in ordine alla valutazione tecnica delle migliorie proposte dalle ditte offerenti ammesse, con l'attribuzione dei rispettivi punteggi;
 - seduta n.: 5 del 16/02/2011, in forma pubblica, relativo alla lettura dell'offerta tempo e dell'offerta economica fatta dalle ditte offerenti ammesse, sono stati aggiudicati all'impresa "SAM S.n.c. di PETRULLO Marco e SANTANGELO Sabino" Via Piave, (SA), partita IVA: 04030670659, che, superando la soglia minima di punti 70/100 (punto 5 criteri di aggiudicazione del disciplinare di gara), ha conseguito punti 90,214/100, per l'importo di € **456.424,20** (quattrocentocinquantaseimilaquattrocentoventiquattro/20):
 - a) oltre IVA;
 - b) al netto del ribasso offerto del 14,30% sull'importo soggetto a ribasso, pari ad € 74.831,84 (settantaquattromilaottocentotrentuno/84);
 - c) comprese le migliorie di lavorazioni, sia quelle previste in progetto sia quelle non previste in progetto, e con l'organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza tecnica offerte in sede di gara,

giusta propria determina n.: 14 del 21/02/2011;

- si è infatti alla data odierna nella fase di verifica dei requisiti, al fine della definitività dell'aggiudicazione per la successiva stipula del contratto, il cui termine dilatorio è ancora da fissare, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del codice;
- al punto 3 del dispositivo della predetta determina UTC n.: 14 del 21/02/2011, veniva approvato il quadro economico rimodulato post gara, nel quale, per mero errore di scrittura, veniva riportata la somma per IVA sulle spese in € 8.075,09 mentre la cifra esatta è di € 13.387,66; in via consequenziale sono risultati errati l'importo complessivo per IVA, il totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione, il totale dell'investimento e l'importo delle economie;
- fermo restando dunque ogni altro atto posto in essere, è opportuno che venga rettificato il punto 3 del dispositivo della propria determina n.: 14 del 21/02/2011 con la rielaborazione del quadro economico post gara dei lavori in parola, secondo le esatte entità;

CIO' posto;

VISTI:

- gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il finanziamento e l'utilizzo dei fondi, e di appalto;
- il vigente regolamento di contabilità, il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché il DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in materia;

IN virtù dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi:

DETERMINA

- 1) **LA PREMESSA** e gli atti in essa menzionati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **IL PUNTO 3** del dispositivo della determina UTC n.: 14 del 21/02/2011 è così rettificato:
"per effetto delle risultanze di gara, il quadro economico dell'opera viene ad essere così rimodulato:

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto con il presente provvedimento.-

Stio,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n.: _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-

Stio, 11.03.2011

f.to

Il Messo Comunale