

COMUNE DI STIO

PROVINCIA DI SALERNO



Progetto DEFINITIVO

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SALA POLIVALENTE DEL CAPOLUOGO

| <i>Tavola</i> | <i>Elaborati:</i> | <i>Scala</i> |
|---------------|-------------------------|--------------|
| 4 | QUADRO ECONOMICO | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--|
| <i>Committente:</i> Amministrazione comunale di STIO | | <i>Progettista:</i> Ing. Giuseppe SANTANGELO | |
| <i>Gestione documento</i> | | <i>Responsabile sicurezza:</i> Ing. Giuseppe SANTANGELO | |
| Rif. DWG | Disk/Dir | <i>R.U.P.:</i> Geom. Stefano TROTTA | |
| Approvazione | Data | | |
| Revisione | Data | | |
| Prot. N° | Data | | |
| Pratica N° | Data | <i>Data:</i> | |
| Copia per: | | | |



Giuseppe Santangelo Ingegnere
C.da Coste, 1 - 84075 STIO (Sa)
Tel. 3922870832 - 0974990174
Email: gsantangelo@unisa.it

QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SALA POLIVALENTE DEL CAPOLUOGO

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| 1 | Lavori a base d'asta | € | 94.905,71 | |
| | Oneri non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza) | € | 949,06 | |
| | Importo Lavori soggetti a ribasso | € | 93.956,65 | |
| TOTALE Lavori | | € | 95.854,77 | |
| Somme a disposizione dell'amministrazione | | | | |
| a) Spese tecniche | | | | |
| 2 | Spese tecniche generali (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione, Collaudo) | € | 9.490,57 | |
| 3 | Incentivo sui lavori a base d'asta 2 % ai sensi dell'art. 18 L. 11 Febbraio 1994 n°109 e succ. mod, | € | 1.898,11 | |
| Sommano Spese tecniche (2+3) | | € | 11.388,69 | |
| b) Cassa ed imprevisti | | | | |
| 4 | C.N.P.A.I.A. 4% | € | 379,62 | |
| 5 | Imprevisti | € | 2.619,24 | |
| TOTALE Parziale (1+2+3+5+4+5) | | € | 109.293,25 | |
| 6 | I.V.A. | 10% sui lavori | € | 9.490,57 |
| | | 22% su imprevisti | € | 576,23 |
| | | 22% sulle spese tecniche | € | 2.589,03 |
| | | Sommano | € | 12.655,83 |
| 7 | Oneri di discarica | € | 500,00 | |
| Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (Sommano 2+3+4+5+6+7) | | € | 27.043,38 | |
| 8 | TOTALE GENERALE | € | 123.398,14 | |

Il tecnico
