

COMUNE DI STIO

PROVINCIA DI SALERNO



Progetto ESECUTIVO

LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE DI STIO

Tavola	Elaborati:	Scala
5	qUADRO ECONOMICO	

Committente: Amministrazione comunale di STIO		Progetto
Gestione documento		
Rif. DWG	Disk/Dir	R.U.F.:
Approvazione	Data	
Revisione	Data	
Prot. N°	Data	
Pratica N°	Data	
Copia per:		Data:

Oggetto: **ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE RISORSE
IDRICHE DEL COMUNE DI STIO**

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

(ART. 16 - DPR 05/10/2010 N. 207)

T	NR	VOCI	IMPORTI			
			PARZIALI	TOTALI		
A	1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€	5 774 118,01		
			€			
		<i>costi sicurezza specifici</i>	€	94 173,90		
	2	Oneri di sicurezza totali non soggetti a ribasso	€	94 173,90		
			Totale "A"	€	5 868 291,91	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione					
	1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00		
	2	Rilievi, accertamenti, indagini	€	5 000,00		
	3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00		
	4	Imprevisti	€	292 917,68		
	5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00		
	6	Accantonamento art. 133, 3° e 4° comma del Codice	€	0,00		
	7	Spese art. 90 comma 5 del Codice, spese tecniche di progettazione, sicurezza in progettazione ed esecuzione, conferenze servizi, direzione lavori, assistenza e contabilità	€	616 120,96		
	8	Incentivazione (art. 92 del D.Lgs. 163/06)		123 224,19		
	9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, verifica e validazione	€	0,00		
	10	Spese per commissioni giudicatrici	€	3 000,00		
	11	CNPAIA 4%	€	24 644,84		
	12	Pubblicità e, ove previsto, opere artistiche	€	3 000,00		
	13	IVA	22% sui lavori	€		1 291 024,22
			22% su imprevisti	€		64 441,89
22% sulle spese tecniche			€	140 968,48		
Subtotale IVA			€	1 496 434,58		
14	Oneri discarica per smaltimento rifiuti (2% di A)	€	117 365,84			
Sommano (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)			Totale "B"	€	2 681 708,09	
C	TOTALE GENERALE (A+B)			€	8 550 000,00	

