



COMUNE DI STIO

Provincia di Salerno

MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI GORGA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PROGETTO ESECUTIVO

Data: Ottobre 2023		Elabor.	Verif.	Approv.
Riferimenti:	Distinta materiale n°			
Progettisti RTP: Ing. Maria Rosaria Reielli (Capogruppo) Ing. Pasquale Trotta Arch. Leopoldo Lillo Geom. Gennaro Infante Geol. Luigi Lillo	S.I.G.E.A Soc. Cooperativa Località Trone s.n.c. 84035 Stio (SA) P.Iva 05427080659	ATTIVITA' DI SUPPORTO SCIENTIFICO CUGRI-CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVENZIONE E PREVISIONE GRANDI RISCHI UNIVERSITA' DI SALERNO Direttore Prof. Domenico Guida		
Committente: Amministrazione Comunale di Stio		Scala:	Foglio di	
Tavola: Quadro Economico della Spesa			Disegno n : 14	
Documenti di proprietà Comune di Stio		Diritti tutelati a termine di legge		

QUADRO ECONOMICO			
"A" - LAVORI			
	Lavori in appalto		
a.1	lavori a misura	€ 3 720 086,03	
a.2	lavori a corpo	€ -	
a	TOTALE LAVORI soggetti a ribasso (da computo metrico estimativo)		€ 3 720 086,03
	di cui oneri sicurezza "diretti"	€ 20 350,01	
a.3	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso (da PSC)		€ 35 646,76
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO "A"			€ 3 755 732,79
"B" - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
	a) rilievi.....		
	b) indagini....	€ -	
b.3	Allacciamento ai pubblici servizi ed eliminazione di eventuali interferenze		€ 2 000,00
b.4	Imprevisti ≤ 5% di A)		€ 187 786,64
b.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 16 000,00
b.6	Oneri di discarica da pagare a fattura		€ 55 224,81
b.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità		€ 401 519,17
	a) progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva (iva compresa)	€ 250 000,00	
	b) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ -	
	c) direzione lavori	€ 111 238,37	
	d) assistenza giornaliera e contabilità		
	e) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 31 780,80	
	f) relazione geologica	€ -	
	g) verifica archeologica preliminare	€ -	
	h) assistenza archeologica in fase di esecuzione	€ 8 500,00	
b.8	Spese incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023)		€ 75 114,66
b.9	Spese Struttura commissariale		
b.10	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 7 500,00
	a) diritti di segreteria, oneri concessori e per autorizzazioni		
	b) supporto al responsabile unico del procedimento per la fase di progettazione	€ -	
	c) supporto al responsabile unico del procedimento per la supervis. e coord. della DD.LL.e CSE	€ 7 500,00	
	d) verifica e validazione della progettazione		
	e) spese per frazionamenti ed attività catastali connesse alle espropriazioni		
	e) spese per acquisizione pareri		
b.11	Spese per commissioni giudicatrici		€ 6 000,00
b.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 3 000,00
b.13	Accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016		
b.14	Contributo ANAC		€ 660,00
b.15	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, collaudo		€ 22 374,40
	a) accertamenti di laboratorio		
	b) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto		
	c) collaudo tecnico - amministrativo e collaudo statico in corso d'opera	€ 22 374,40	
	d) collaudi specialistici		
b.16	Spese per Attività di monitoraggio post-operam		€ 30 000,00
b.17	Cassa di previdenza sulle competenze tecniche		€ 6 915,74
	a) 4% CNPAIA Cassa di previdenza su b.7a), b.7b), b.7c), b.7d), b.7e), b.10b), b.10c), b.10d), b.15c), b.15d)	€ 6 915,74	
	b) 2% EPAP Cassa di previdenza su b.7f)		
	c) Altra (ad es. 4% INPS su b.7g) e b.7h) e 5% Cassa Geometri su b.10e)		
b.18	IVA ed eventuali altre imposte		€ 930 171,78
	a) I.V.A. SUI LAVORI "A"	€ 826 261,21	
	b) I.V.A. su lavori in economia b.1	€ -	
	c) I.V.A. su rilievi, accertamenti ed indagini b.2	€ -	
	d) I.V.A. su spostamenti pubblici servizi b.3	€ 440,00	
	e) I.V.A. su imprevisti b.4	€ 41 313,06	
	f) I.V.A. su oneri di discarica b.6	€ 12 149,46	
	g) I.V.A. su competenze tecniche [b.7, b.10b), b.10c), b.10d), b.10e), b.15c), b.15d)] e contributo cassa previdenza b.17	€ 42 748,05	
	h) I.V.A. su spese per pubblicità b.12	€ 660,00	
	i) I.V.A. su accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche [b.15a),b.15b)]	€ -	
	j) I.V.A. su Attività di monitoraggio b.16	€ 6 600,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE "B"			€ 1 744 267,21
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO "A" + "B"			€ 5 500 000,00

Importo TOTALE € 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentocinquantamila/00)

da cui, a detrarre le spese dper la progettazione definitiva ed esecutiva, di omnicomprensivi € 250,000,00 (duecentocinquantamila/00), finanziate con DM Interno del 07/12/2020, resta da finanziare la differenza pari ad € 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00).